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AUTORITA’ PORTUALE DI GENOVA

ALLEGATO A
CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

Al SENSI DELL’ART. 279, COMMA 1, LETT E)
D.P.R. N. 207/2010

OGGETTO: Affidamento per anni due del servizio di diserbo, irrorazione di erbicida e pulizia dei parchi e
dei binari ferroviari portuali non assentiti in concessione, per un importo stimato a base d’asta di euro
198.720,00, comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad euro 5.960,00 non soggetti a ribasso d’asta.




ART. 1 OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO

L’appalto ha per oggetto il servizio di taglio dell’erba e diserbo, irrorazione di erbicida e pulizia dei parchi e
dei binari ferroviari portuali non assentiti in concessione, come megiio individuati nell’allegata planimetria

(v.all.n.1).

Il servizio di diserbatura ed il servizio di trattamento di erbicida rientrano nella categoria 27 di cui
all'allegato Il B del D. Lgs. n. 163 del 2006 mentre il servizio di raccolta di rifiuti rientra nella categoria 16 di
cui all’allegato Il A del D. Lgs. n. 163 del 2006.

CPV : 77312000-0 Servizi di diserbatura
77312100-1 Servizi di trattamento erbicida
90510000-2 Servizi di raccolta di rifiuti

Il contratto avra la durata di due anni decorrenti dalla data del verbale di consegna del servizio.

ART. 2 VALORE STIMATO DEL SERVIZIO

Il valore stimato del servizio, determinato sulla base di indagine di mercato, ammonta a corpo e per due
anni ad Euro 198.720,00 (non imponibile ai fini dell'IVA ai sensi dell'art. 9, comma 6, del DPR n. 633/1972),
comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro 5.960,00, come da DUVRI

allegato (v. all. n. 2).

ART. 3 MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione dell'appalto avverra mediante procedura negoziata sotto soglia comunitaria secondo il
criterio del prezzo pil basso, mediante ribasso sull’importo complessivo posto a base di gara.

ART. 4 CAPACITA’ TECNICA E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA ALLA GARA

Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui agli articoli 34 e 37 del D. Lgs. 163 del 2006, secondoc le
modalita ivi descritte, nonché i concorrenti con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea (ovvero in
possesso dei requisiti di cui all’art. 47 del D. Lgs. 163 del 2006) alle condizioni di cui all'art. 47 del D. Lgs.
163/06, regolarmente invitati (fatto salvo quanto previsto dall’art. 4.1 della lettera invito in materia di
Raggruppamenti Temporanei di Imprese) e in possesso alla data di scadenza per la presentazione delle
offerte dei requisiti di carattere generale, economico-finanziario e tecnico-professionale, richiesti per
I'iscrizione all’ Albo Fornitori di questa Stazione Appaltante, per la categoria S 19.3 e per la classe d’importo
IV, nonché degli ulteriori requisiti di idoneita professionale, capacita tecnica e professionale, di seguito

indicati:

4.1 IDONEITA’ PROFESSIONALE E CAPACITA TECNICA E PROFESSIONALE

Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti di idoneita
professionale e capacita tecnica e professionale di seguito indicati:
a) presenza all'interno del proprio organico di almeno n. 2 operatori patentati per ['utilizzo dei
diserbanti (erbicidi) e di almeno n° 2 tecnici specializzati nella gestione dello smaltimento dei rifiuti;
b) avere a disposizione per 'esecuzione del servizio:
- almeno n° 2 decespugliatori per taglio erba;
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- almeno n° 2 motoseghe per taglio arbusti e alberi;

- almeno n® 2 mezzi cassonati scarrabili;

- almeno n° 2 pompe manuali e n° 2 pompe elettriche per irrorazione diserbante sui parchi;
c) iscrizione all’Albo dei gestori ambientali.

4.2 ALTRE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA

Sono ammessi alla gara gli operatori economici che attestino:

a. di aver svolto un accurato sopralluogo dell’area oggetto dell’intervento, come meglio individuata
nella planimetria allegata sub n. 1, di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari
che possono influire sull'esecuzione del servizio e di aver verificato la sussistenza delle condizioni
per consentirne I'esecuzione -medesima,

b. di aver preso conoscenza di tutti gli interventi da eseguire, nessuno escluso, e di aver accertato le
condizioni di viabilita, di accesso e degli impianti dell’area oggetto del servizio;

c. di disporre, per tutta la durata del servizio, di tutti i mezzi d’opera ed impianti e di quanto altro
occorre per lo svolgimento del servizio, con particolare attenzione alle attrezzature necessarie per
lo spargimento del fertilizzante sui binari, rinunciando ad ogni pretesa di indennita o compenso,
qualungue possa essere il rapporto tra il volume di detti impianti e mezzi d'opera e 'ammontare
del servizio oggetto del presente capitolato ovvero le tempistiche per la sua esecuzione;

d. di aver accertato I'esistenza e la normale reperibilita sul mercato di tutti i materiali da utilizzare per
I'esecuzione del servizio, anche in correlazione a tutta la durata del servizio;

e. diaver valutato, nel formulare I'offerta, tutte le circostanze e gli elementi che influiscono tanto sul
costo dei materiali, quanto sul costo della mano d’opera, dei noli e dei trasporti;

f. di aver considerato la distanza delle discariche autorizzate e tutte le condizioni e le prescrizioni
imposte dagli organi competenti.

L’operatore economico concorrente non potra, quindi, eccepire, durante I'esecuzione del-servizio, la
mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, ad
eccezione degli elementi che si configurano come cause di forza maggiore secondo quanto previsto dal
Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente Capitolato).

ART. 5 MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
5.1 Attivita di taglio erba e irrorazione di erbicida

Gli interventi principali sono costituiti da due tagli annuali dell’erba, ivi comprese anche le piante erbacee e
arbustive a carattere infestante, presenti sui parchi e binari ferroviari portuali, come meglio individuati
nell’allegata planimetria sub n.1, da eseguirsi con mezzo meccanico.

Nel servizio si intendono, in ogni caso, compresi eventuali ulteriori tagli che, in relazione alla variabile
crescita delle piante, si rendessero necessari nel periodo di affidamento del servizio, al fine di garantire la
sicurezza dello svolgimento del servizio ferroviario portuale. Nel servizio sono altresi inclusi anche la
raccolta ed il trasporto a pubblica discarica deil’erba (ivi comprese anche le piante erbacee e arbustive a
carattere infestante), nonché I’onere di conferimento della stessa.

Si precisa che il primo taglio, da parte deil'lmpresa, dovra avvenire entro e non oltre 15 giorni dalla
consegna del servizio, fatte salve esigenze di maggiore urgenza che verranno segnalate dalla committente,
mentre il secondo taglio dovra avvenire entro e non oltre tre mesi dal primo taglio, tenendo conto del fatto
che tali interventi dovranno essere effettuati in coordinamento con la Societa che gestisce il servizio
ferroviario portuale, in modo da non occupare i binari durante le operazioni di manovra.



Inoltre, I'operatore economico aggiudicatario, successivamente al primo taglio previsto per ciascun anno (o
altro taglic che si rendesse necessario), dovra provvedere al servizio di irrorazione di erbicida
ecocompatibile, come previsto dalle vigenti leggi sulla sicurezza e sul’ambiente.

£’ necessario che tutto il personale che effettuera le operazioni di irrorazione sia in possesso dei necessari
attestati abilitativi previsti dalla normativa vigente.

5.2 Pulizia dei parchi e dei binari ferroviari portuali, ivi inclusi gli scambi.

L'operatore economico aggiudicatario dovra provvedere, altresi alla effettuazione di due principali
interventi annuali di pulizia dei parchi e dei binari, ivi inclusi gli scambi, ferroviari portuali sulla base delie
tempistiche che verranno indicate dalla Committente e di intesa con la Societa che gestisce il servizio
ferroviario portuale, di cui dovra sempre essere garantita la continuita.

Nel servizio si intendono, in ogni caso, compresi eventuali ulteriori interventi di pulizia dei parchi e dei
binari ferroviari, ivi inclusi gli scambi, che si rendessero necessari nel periodo di affidamento del servizio al
fine di garantire la sicurezza dello svolgimento del servizio ferroviario portuale.

Nel servizio si intende compresa anche la raccolta dei materiali derivanti dalla pulizia dei parchi e dei binari,
ivi inclusi gli scambi, ferroviari portuali, il carico su automezzo abilitato al trasporto di rifiuti, il trasporto a
pubblica discarica, nonché I'onere di conferimento della stessa.

L'operatore economico aggiudicatario dovra redigere e fornire al direttore dell’esecuzione del contratto
(DEC) tutta la documentazione di avvenuto smaltimento, come previsto dal D.Lgs. n. 152/06 e dalla legge
vigente, in qualita di produttore del rifiuto.

ART. 6 DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL’ESECUTORE

Nessuna variazione o modifica al contratto pud essere introdotta dall’esecutore, se non e disposta dal
Direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il
direttore dell’esecuzione io giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore,
della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell’esecuzione.

ART. 7 VARIANT! INTRODOTTE DALLA STAZIONE APPALTANTE

La stazione appaltante puo introdurre variazioni al contratto nei seguenti casi:

a} per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

b) per cause impreviste e imprevedibili, accertate dal responsabile del procedimento o per I'intervenuta
possibilita di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto
inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo,
significativi miglioramenti nella qualita delle prestazioni eseguite;

¢) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificita dei luoghi sui quali si interviene,
verificatisi nel corso di esecuzione del contratto;

d) nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al
miglioramento o alla migliore funzionalita delle prestazioni oggetto del contratto. A condizione che tali
varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da
circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento
o in diminuzione relativo a tali varianti non puo superare il cinque per cento dell'importo originario del
contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per I'esecuzione della prestazione.

Inoltre, I'esecutore ha I'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non

comportanti maggiori oneri per I'esecutore e che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante.
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ART. 8 VARIAZIONI ENTRO iL 20%

L'entita del servizio, indicata negli avvisi di gara e nelle richieste di offerta, ha per I'Ente valore indicativo. La
ditta esecutrice nei casi elencati alla a), b), ¢} del precedente articolo €, pertanto, tenuta ad eseguire il
servizio sia per le maggiori come per le minori quantita rispetto a quelle indicate nell’avviso di gara, nei
limiti di 1/5 di quest’ultima o del valore de! contratto, senza aver diritto a reclamare, per tale motivo,
indennita o compensi di sorta fatta eccezione, in caso di incremento del servizio, del corrispettivo per la
maggiore quantita di prestazioni richieste. In questo caso il corrispettivo verra attribuito alle medesime
condizioni contrattuali pattuite per I'intero servizio.

Nel caso in cui la variazione superi tale limite la stazione appaltante procede alla stipula di un atto
aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell’esecutore.

ART. 8 TRACCIAMENTI

Resta esplicitamente convenuto che I'operatore economico aggiudicatario € tenuto ad eseguire, a sua cura
e spese, tutte le necessarie operazioni di tracciamento delle attivita sotto il controllo e secondo le
indicazioni che le saranno impartite dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto, restando altresi obbligata
alla conservazione degli elementi relativi per tutta la durata del servizio.

Riscontrandosi una mala esecuzione del servizio per errore nei tracciamenti, I'Appaltatore non potra
invocare a scarico della propria responsabilita le verifiche fatte dai funzionari del’Amministrazione
appaltante e sara obbligato ad eseguire, a sue spese, tutti gli interventi che il Direttore dell’Esecuzione del
Contratto ordinera, a proprio insindacabile giudizio, per le necessarie correzioni qualunque ne sia

I'estensione, compresa anche la totale riesecuzione del servizio.
Gli operai preposti al compimento di tale operazione dovranno essere idonei per gli interventi da eseguirsi

e provvisti dei necessari attrezzi e macchinari.

Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilita e provvisti di tutti gli
accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e ie eventuali riparazioni,
in modo che essi sianc sempre in buono stato di servizio.

I mezzi di trasporto per gli interventi dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.

ART. 10 PRESCRIZIONI RELATIVE ALL’AREA D! INTERVENTO

Per tutta la durata del servizio di cui al presente capitolato, tutte le prestazioni oggetto dellappalto
dovranno essere rese assicurando in ogni caso il libero scorrimento sia del traffico veicolare sia di quello
ferroviario.

L'operatore economico aggiudicatario dovra realizzare secondo le norme una recinzione di tutta 'area di
intervento.

L'operatore economico aggiudicatario dovra eseguire il servizio in modo da non arrecare intralci o pericoli a
tutte le attivita che vengono svolte nell'area meglio individuata nella planimetria allegata al presente
capitolato, sottostando alle cautele, soggezioni e prescrizioni che le saranno imposte dal Direttore
dell'Esecuzione del Contratto e, comunque, coordinandosi con la societa che gestisce il servizio ferroviario
portuale.

La consegna delle aree di intervento, in funzione della presenza di attivita economiche dislocate sul sedime
ed al fine di arrecare il minor danno possibile ai vari operatori, potra avvenire in fasi successive. Particolare
attenzione dovra essere prestata al rispetto dei franchi minimi, sia orizzontali che verticali, da rispettare
verso aree di transito, binari, ecc..
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ART. 11 PROGRAMMA ESECUTIVO DEL SERVIZIO

Entro due giorni dalla richiesta da parte dell’Amministrazione e comungue prima dell'inizio del servizio
I'Operatore Economico aggiudicatario presentera, per l'approvazione, al Direttore dellEsecuzione del
contratto, il programma esecutivo dettagliato del servizio.

Il programma esecutivo dovra rispettare le prescrizioni, le modalita e le tempistiche indicate nel presente
capitolato e nello schema di contratto.

Il Direttore dell'Esecuzione del contratto, in sede di approvazione del programma esecutivo, potra
apportare allo stesso le variazioni che riterra opportune al fine di garantire il miglior esito del servizio.
L'operatore economico dovra presentare, prima di iniziare gli interventi, un dettagliato Documento di
valutazione dei Rischi (DVR) e il Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS).

In particolare, I' Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di ordinare I'esecuzione di un determinato
servizio entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione del servizio e dei singoli
interventi nel modo che riterra pill conveniente, senza che I'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di
richiesta di speciali compensi.

L'Appaltatore si impegna altresi a rispettare le variazioni che il Direttore dell’Esecuzione del Contratto si
riserva di apportare nel corso dell’esecuzione per assicurare un processo esecutivo compatibile con i tempi
a disposizione.

In particolare potranno essere imposti pill turni giornalieri di lavoro, al fine di garantire il completamento
del servizio e dei singoli interventi negli inderogabili tempi previsti.

Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto ha comunqgue il diritto di disporre I'ordine di esecuzione del
servizio nel modo che riterra piu conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalle
necessita operative del gestore del servizio ferroviario portuale, senza che I'Appaltatore possa rifiutarsi o
farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

L'ordine ed il metodo di esecuzione del servizio e dei singoli interventi sara quello indicato e prescritto dal
Direttore del’Esecuzione del Contratto, senza che I'Appaltatore possa elevare alcuna eccezione o reclamo
in proposito; il Direttore dellEsecuzione del Contratto potra ordinare l'esecuzione di pil interventi
contemporaneamente e, in casi di urgenza o per altre esigenze, prescrivere che gli interventi si eseguano
nella notte, in ore straordinarie e nei giorni festivi, senza che I'Appaltatore possa rifiutarsi e senza alcun
aumento del corrispettivo previsto.

E' riservato al Direttore dell’Esecuzione del Contratto il diritto di sospendere il proseguimento di un
determinato intervento o di tutti gli interventi, senza che cid possa dar luogo ad alcun compenso.

Gli interventi ed il servizio potranno avere carattere assolutamente saltuario, a seconda delle necessita che
saranno di volta in volta segnalate.

L'Appaltatore non avra titolo alcuno di indennita ne per gli intervalli di tempo in cui restasse senza servizio,
né per le interruzioni o ritardi causati da forza maggiore o da qualsiasi altro motivo, ne per ta maggiore
attivita svolta in caso di urgenza, né per la molteplicitd degli interventi eseguiti simultaneamente in piu
punti.

ART. 12 CAUZIONE DEFINITIVA

L'operatore economico aggiudicatario, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali, prima
della stipula del relativo contratto, ¢ obbligato a costituire una garanzia fideiussoria il cui importo verra
calcolato con le modalita previste dall’art. 113, comma |, del D.Lgs. n. 163/2006.

La garanzia fideiussoria, @ scelta delllmpresa, dovra essere costituita mediante fideiussione bancaria o
assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all'articolo 107 del
D.Lgs. n. 385/93, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006.
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La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma I, del codice civile, nonché
'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante.

La garanzia fideiussoria prestata sara progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento
dell'esecuzione del contratto, nef limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito.
L’'ammontare residuo del 25 per cento dell'iniziaie importo garantito € svincolato secondo la normativa

vigente.
ART. 13 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

/I servizio puo essere subappaltato entro il limite del 30% (trentapercento) dell'importo complessivo del
contratto.

Il subappalto si intende disciplinato dall’art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 a cui espressamente si rinvia,
dandosi applicazione all’opzione di cui al comma 3 (che deve intendersi richiamato integralmente), secondo
cui e fatto obbligo agli affidatari di trasmettere entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato nei loro confronti copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari
corrisposti al subappaltatore, con indicazione delle ritenute a garanzia effettuate.

Si ricorda che il concorrente che intenda procedere ad affidamento in subappalto & tenuto ad indicare
all'atto dell’offerta, anche avvalendosi dell’apposito modulo predisposto da questa Stazione Appaltante (v.
ALL B3 alla lettera invito), i servizi che intende subappaltare, pena la mancata autorizzazione al subappalto.

ART. 14 PENALI ED ESECUZIONE IN DANNO

In caso di ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dall’aggiudicatario, ferma ogni ulteriore
responsabilita e salvo il risarcimento dell’'uiteriore danno, la penale pecuniaria giornaliera & stabilita nella
misura dell’'uno per mille dell’ammontare netto contrattuale.

Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo della penale superiore al dieci per cento
dell'importo contrattuale il responsabile del procedimento proporra all'organo competente la risoluzione
del contratto per grave inadempimento.

Il responsabile del procedimento proporra, altresi, all’'organo competente la risoluzione del contratto per
grave inadempimento qualora il ritardo nell’esecuzione degli interventi da parte dell’operatore economico
aggiudicatario, rispetto alla tempistica prevista dal presente capitolato e/o dal programma esecutivo, possa
pregiudicare la continuita del servizio ferroviario portuale.

In caso di non conformita del servizio prestato a quanto previsto dal contratto I'operatore economico
esecutore sara soggetto ad una penale pari al 2% dell'importo contrattuale, fatto salvo il risarcimento
dellulteriore  danno. Nel comunicare [lirrogazione della penale, inoltre, il direttore
dell’'esecuzione/Responsabile del procedimento, invitera, per iscritto, I'operatore ad adeguare la propria
prestazione assegnando all’'uopo un termine congruo, tale termine ha natura perentoria e il mancato
adeguamento determinera la risoluzione di diritto del contratto.

La risoluzione del contratto determinera I'incameramento della cauzione.

L'ammontare delie penali & addebitato sui crediti dell'operatore economico dipendenti dal contratto cui
essi si riferiscono. Se non vi sono crediti o se essi risultino insufficienti, 'ammontare delle penali viene
addebitato sulla cauzione.

L’addebito delle penali potra, altresi, essere addebitato su eventuali ulteriori crediti del’aggiudicatario
dipendenti da altri contratti.

Qualora la cauzione dovesse ridursi per I'applicazione di penali, 'operatore economico dovra provvedere al
suo reintegro entro 10 giorni dalla comunicazione dell'Ente, pena la risoluzione del contratto.

7



Al termine di ogni intervento I'operatore economico aggiudicatario dovra provvedere, a proprie spese ed
immediatamente ad allontanare i mezzi, le attrezzature e gli impianti utilizzati e posizionati sulle aree
oggetto di intervento.

Per ogni giorno di ritardo verra applicato il 30% della penale prevista per il ritardo sulla ultimazione del
servizio previsto in questo capitolato, fatto salvo il risarcimento dell’ulteriore danno.

Sara facoltad di questa Autorita Portuale eseguire/far eseguire le operazioni di cui sopra a propria cura e a
spese dell’aggiudicatario gualora lo stesso non ottemperasse a quanto sopra prescritto.

ART. 15 CONSEGNA DEL SERVIZIO

La consegna del servizio e/o dei singoli interventi previsti dal presente capitolato e/o dal programma
esecutivo del servizio sara effettuata con apposito verbale redatto dal Direttore dell’esecuzione del
contratto. Dalla data della consegna e/o del singolo intervento di cui all'apposito verbale decorrera il
termine di esecuzione previsto dal capitolato e/o dal programma esecutivo del servizio di cui al precedente
art. 11.

L'Amministrazione si riserva il diritto di consegnare il servizio nel suo compliesso contemporaneamente,
ovvero per parti in pil riprese: in questo caso la data legale della consegna, a tutti gli effetti di legge e
regolamenti, sara quella del processo verbale di consegna relativo alle singole parti di servizio consegnate.

L'Amministrazione si riserva il diritto di richiedere V'esecuzione del servizio in via d’urgenza, qualora ne
ricorrano i presupposti.

in tal caso verra redatto apposito verbale ed il termine per I'esecuzione del servizio decorrera dalla data
dello stesso.

ART. 16 ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

Il direttore dell’'esecuzione del contratto potra procedere in qualsiasi momento ad effettuare, secondc le
modalitd e con i mezzi dallo stesso ritenuti pil adeguati, verifiche in ordine al'adempimento da parte
dell’ Appaltatore degli obblighi di cui al presente capitolato, ai suoi allegati e allo schema di contratto. Resta
inteso che saranno a carico dell'impresa tutti gli oneri per le verifiche ed i costi relativi, i materiali di
consumo ed i materiali ed oneri per gli interventi prowvvisionali.

Il direttore dell’esecuzione procedera a verificare successivamente ad ogni singolo intervento di cui al
programma esecutivo del servizio e/o al presente capitolato la regolare esecuzione delle prestazioni
rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti dalla Committente.

in caso di esito positivo della verifica, non oltre 45 giorni dalla ultimazione dell'esecuzione, il responsabile
del procedimento emettera I'attestazione di regolare esecuzione, della quale verra trasmessa copia
all'esecutore, contenente i seguenti elementi: gli estremi del contratto, l'indicazione dell'esecutore, il
tempo prescritto per I'esecuzione delle prestazioni e le date delle attivita di effettiva esecuzione delle
prestazioni; l'importo totale ovvero I'importo a saldo da pagare all'esecutore; la certificazione di regolare

esecuzione.

In caso di inesattezza della prestazione, ferma I'applicazione delle penali previste nel presente atto, e salvo
il maggior danno, qualora il soggetto che procede alla verifica di regolare esecuzione riscontri difetti o
mancanze di lieve entita riguardo all'esecuzione, accettabili previo adempimento delle prescrizioni
impartite all'esecutore, assegnera alio stesso un termine per adempiere. In tal caso tutti gli oneri e le spese
eventualmente sostenute per 'adeguamento della fornitura saranno a spese dell’esecutore.

Successivamente all'emissione dell’attestazione di regolare esecuzione, si procedera al pagamento del
saldo delle prestazioni eseguite, nei termini previsti dal presente atto, e allo svincolo della cauzione
prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in

contratto.
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E' fatta salva la responsabilita dell'esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti,
componenti o funzionalita non verificabili in sede di verifica della regolare esecuzione.

ART. 17 PAGAMENTI

Il corrispettivo sara fatturato in quote semestrali, ciascuna pari ad un quarto dell'importo complessivo del
contratto, fatte salve le ritenute previste dall’art. 4, comma Ili del D.p.r. n. 207/2010, previo rilascio
dell’attestazione della regolare esecuzione relativa ad ogni singolo intervento effettuato nel corso del
semestre di riferimento, secondo quanto previsto dal programma esecutive e/o dal presente capitolato.
L’Appaltatore e tenuto ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia,
comungue in modo chiaro e lineare per rendere i riscontri piu facili ed immediati.

Le fatture dovranno essere intestate a Autorita Portuale di Genova, Via della Mercanzia 2, 16124 Genova.

Il corrispettivo sara liquidato entro 30 giorni con decorrenza dall’acquisizione a protocollo centrale dell’Ente
della relativa fattura.

ART. 18 ADEGUAMENTO DEI PREZZI

La revisione dei prezzi non potra operare prima de! decorso del primo anno di durata contrattuale e non
avra efficacia retroattiva e verra concordata tra le parti su istanza adeguatamente motivata delia parte
interessata, a seguito di apposita istruttoria.

Per il calcolo degli aggiornamenti del prezzo, qualora non siano disponibili i costi standardizzati editi
dall’Osservatorio di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 163/2006, potranno essere utilizzati gli strumenti orientativi
ritenuti pili idonei.

ART. 19 RESPONSABILITA PER INFORTUNI E DANNI

Qualora I'Appaltatore nell'eseguire il servizio abbia ad arrecare danni, questi sara tenuto a ripararli
immediatamente a propria cura e spese e/0 a risarcire Autorita Portuale di guanto dovuto.

E’ obbligo del prestatore di servizi stipulare specifica polizza assicurativa Incendio ed R.C., comprensiva
della Responsabilita Civile verso terzi (RCT) e verso il prestatore di lavoro (RCO), con esclusivo riferimento al
servizio in questione, con massimale per sinistro non inferiore ad € 500.000,00 e con validita non inferiore
alla durata del servizio.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il prestatore di servizi potra dimostrare I'esistenza
di una polizza RC, gia attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si
dovra produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il
servizio svolto per conto dell’ Autorita, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, e che il
massimaie per sinistro non e inferiore ad € 500.000,00.

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validita ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente
articolo & condizione essenziale e, pertanto, qualora I'appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi
momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolvera di diritto con conseguente
incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo !'obbligo di risarcimento del maggior
danno subito.

La preventiva stipula della polizza assicurativa di cui al presente articolo e condizione per I'avvio del
servizio; copia conforme della stessa dovra essere fornita dall’operatore economico aggiudicatario, in vista
della conclusione del contratto e/o della consegna del servizio se anteriore.
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ART. 20 PROPRIETA’ O DETENZIONE DEI MATERIALI Di SFALCIO O RIFIUTI ED EVENTUALE SMALTIMENTO

| rifiuti provenienti dallo sfalcio e dalla pulizia dei parchi ferroviari e dei binari, fin dal verbale di consegna di
cui all’art. 15 del presente capitolato, sono da considerarsi di proprieta o di detenzione e sottc la piena
custodia dell’operatore economico esecutore del servizio e dovranno essere smaltiti a cura, spese e carico
dello stesso ai sensi del D. Lgs. 152/2006. Pertanto detto operatore economico & da considerarsi il
“produttore o detentore del rifiuto” ai sensi dell’art. 183, comma b), del D.Lgs. 152/2006 ed ¢
responsabile, ai sensi di legge, dello stoccaggio, trasporto e smaltimento dei rifiuti.

Resta inteso che I'appaltatore dovra svoigere le operazioni di stoccaggio, trasporto e smaltimento dei rifiuti
nel pieno rispetto della legge.

L’aggiudicatario dovra essere iscritto all’albo dei gestori ambientali e dovra eseguire tutte le prescrizioni in
relazione al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti indicate dal D.Lgs. 152/06.

’aggiudicatario dovra redigere e fornire al direttore dell’esecuzione tutta la documentazione di avvenuto
smaltimento, come previsto dal D.Lgs. n. 152/06, in qualita di produttore del rifiuto.

ART. 21 SOSTANZE UTILIZZATE

L’operatore economico aggiudicatario, per I'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato,
tenuta ad utilizzare esclusivamente diserbanti e/o sostanze e/o prodotti compatibili con 'ambiente e non
nocivi secondo guanto previsto dalla vigente normativa in materia.

ART.22 ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE

Il personale preposto sia all'uso dei diserbanti sia all'utilizzo dei macchinari/attrezzature necessari per lo
sfalcio, per I'irrorazione di erbicida, per la pulizia dei parchi e dei binari ferroviaria, per la raccolta, trasporto
dei rifiuti deve essere idoneo al servizio richiesto dalla Committente e adeguatamente formato e informato
dall’appaltatore a sua esclusiva cura ed a suo esclusivo onere.

ART. 23 MONTAGGI

L'operatore economico aggiudicatario dovra provvedere al montaggio e/o all'installazione delie strutture
necessarie per I'esecuzione del servizio e dovra lasciare perfettamente pulita l'area prima del giorno di
emissione del verbale di ultimazione del servizio.

Tutte le opere di montaggio dovranno essere eseguite in osservanza alle norme di sicurezza.

ART. 24 ONERI, OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE E RESPONSABILITA’

L’ Appaltatore & obbligato a quanto segue:

a) oltre a quanto gia indicato in altre parti del presente capitolato, a sopportare ogni onere relativo
alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entita del servizio, con tutti i pilt moderni e
perfezionati macchinari, attrezzature, strutture e impianti per assicurare una perfetta e rapida
esecuzione delle obbligazioni contrattuali, alla recinzione del cantiere stesso con solido steccato in
legno, in muratura, o metallico, all'approntamento delle opere provvisionali necessarie
all’esecuzione del servizio ed allo svolgimento degli stessi in condizioni di massima sicurezza, |a

pulizia e la manutenzione del cantiere;
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b) la guardia e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere e di
tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose dell’Amministrazione appaltante che

saranno consegnate all'Appaltatore;
¢) a riparare gli eventuali danni che, in dipendenza delle modalita di esecuzione del servizio, possano

essere arrecati a persone o a proprieta pubbliche e private, sollevando da gualsiasi responsabilita
sia I'Amministrazione appaltante che il Direttore dell’Esecuzione del Contratto o il personale di

sorveglianza e di assistenza;

d) ad osservare le norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli
operai contro gli infortuni sul servizio, la disoccupazione involontaria, I'invalidita e vecchiaia, la
tubercolosi e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto;

e) asostenere le spese per le fotografie del servizio in corso nei vari periodi dell’appalto, nel numero e
dimensioni che saranno di volta in volta indicati dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto;

f) a sostenere tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti al contratto, nonché eventuali tributi gia al
presente applicabili o che possano essere applicati in futuro in conseguenza della prestazione del
servizio in oggetto;

g) a consentire il libero accesso ed il passaggio al cantiere alle persone addette a qualunque altra
impresa alla quale siano state affidate attivita non comprese nel presente appalto e alle persone
che eseguono attivita per conto diretto dell Amministrazione appaltante;

h) a provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilita, al ricevimento in cantiere,
allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, secondo le
disposizioni del Direttore dell’Esecuzione, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta
custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente Appalta e provvisti od eseguiti da altre

ditte per conto dell'Amministrazione appaltante. | danni che per cause dipendenti o per sua
negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico

esclusivo dell'Appaltatore;

i) ad adottare, nell’esecuzione del servizio dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire
l'incolumita e le migliori condizioni di igiene e di servizio degli operai, delle persone addette al
servizio stesso e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le
disposizioni contenute nella vigente legislazione di sicurezza e di igiene del servizio e di tutte le
norme in vigore in materia d'infortunistica;

j) ad osservare e applicare, nei casi di applicazione del D. Lgs. n. 81/08 e successive modifiche, nel
Piano di sicurezza, gli altri strumenti di pianificazione antinfortunistica previsti dai citati dispositivi
di legge che formano parte integrante del contratto di appalto;

k) a consentire I'uso anticipato delle aree che venisse richiesto dal Direttore dell’Esecuzione de]
Contratto, senza che I'Appaltatore abbia percio diritto a speciali compensi. Esso potra, pero,
chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle aree, per essere garantito dai possibili

danni che potessero derivare ad esse;

) ad assicurare il rispetto della disciplina inerente il subappalto;

m) a garantire la formazione del personale con riferimento alle prestazioni oggetto del servizio di cui al
presente capitolato;

n} a sostenere, laddove necessario, le spese dell'impianto e dei consumi di energia, acqua, telefono
ecc. per gli usi dei cantieri e per le segnalazioni;

o) ad approntare opere prowvisionali che si dovessero rendere necessarie;

p) a sostenere ogni spesa relativa a prove ed esperimenti di laboratorio, prove, saggi, verifica, collaudi
per I'accertamento delle buone qualita degli interventi anche nell’ottica di accertare la rispondenza
degli stessi alle prescrizioni di capitolato.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati & conglobato nel prezzo del servizio.
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ART. 25 DISPOSIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO A CORPO

25.1 Per il servizio a corpo di cui al presente capitolato I'Appaltatore dovra provvedere a suo totale carico,
oltre naturaimente alla mano d’opera, anche a tutti i mezzi d’opera, macchinari, attrezzature, trasporti e
materiali occorrenti per la loro esecuzione.

25.2 Nei prezzi s'intendono compresi tutti gli oneri e le spese per dare il servizio compiuto a regola d’arte,
anche se non espressamente menzionati in Capitolato.

25.3 Eventuali servizi non espressamente indicati, ma indispensabili alla realizzazione del servizio oggetto
del presente capitolato, si intendono compresi nel'importo dei prezzi ad opera compiuta per gli interventi
a misura e per quelli a corpo;

25.4 ll valore stimato a corpo per il presente servizio comprende:

- i materiali, ogni spesa per I'esecuzione del servizio, il trasporto, cali, perdite, sprechi, ecc. nessuna
eccettuata, per darli pronti all'impiego in qualsiasi punto;

- gli operai e mezzi d’opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere,
ferie, gratifiche ed accessori di ogni specie, benefici, ecc. nonché, nel caso di operazioni notturne,
anche la spesa per illuminazione del cantiere di servizio;

- tutte le spese per i mezzi d’opera, assicurazioni d’ogni specie, diritti di discarica, tutte le forniture
occorrenti e loro lavorazione ed impiego di passaggi, di deposito, di cantiere, di occupazioni
temporanee e diverse; mezzi provvisionali nessuno esclusg, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o
discesa e quant’altro occorre per dare il servizio compiuto a perfetta regola d’arte, compreso
qualsiasi onere, benché non richiamato nei vari articoli o nell'elenco dei prezzi, del presente
Capitolato, che I'Appaltatore dovra sostenere a tale scopo.

Si dichiara espressamente che, nello stabilire i prezzi di cui al presente capitolato, si & tenuto conto di tutti
gli oneri ed obblighi contenuti nel presente capitolato. L'importo del servizio, sotto le condizioni tutte di cui
alla documentazione di gara, s’'intende accettato dall’appaltatore in base a calcoli di sua convenienza e a
copertura di ogni spesa — trattandosi di servizio a corpo - dopo aver esaminato tutte le aree di intervento e
le condizioni generali del servizio da eseguirsi e tenuto conto che sui medesimi verra applicato il ribasso
d’asta percentuale offerto dall’Appaltatore stesso.

ART. 26 DOCUMENTAZIONE TECNICA CHE L'IMPRESA DOVRA’ FORNIRE

La documentazione tecnica sara distinta in due tipologie:

- documenti da sottoporre all’ufficio del Direttore dell'Esecuzione del Contratto per I'esame e
I'approvazione del programma esecutivo del servizio;

- documenti da fornire prima della redazione dell’attestazione di regolare esecuzione del servizio.

ART. 27 OBBLIGH! DI CUI ALLA LEGGE N° 136 DEL 2010

L’appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera dellimpresa aggiudicataria, sono tenuti ad
effettuare tutti i movimenti finanziari esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, ovvero con
altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni, utilizzando un conto
corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica (obbligo di tracciabilita dei flussi

finanziari).
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| suddetti soggetti economici comunicano alla stazione appaltante, entro sette giorni dall’accensione o, nel
caso di conto corrente gia esistente, dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative all’appalto,
gli estremi identificativi del conto corrente e le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad
operare su di esso.

La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti dall'appaltatore con i
subcontraenti/subappaltatori sia inserita, a pena di nullita assoluta, un’apposita clausola di tracciabilita dei
flussi finanziari.

A tal fine 'appaltatore € tenuto a comunicare alla stazione appaltante tutti i rapporti contrattuali posti in
essere (ivi compresi quelli con i subfornitori, i liberi professionisti, i dipendenti) per I'esecuzione del
contratto, mediante apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n.
445/2000 in cui attesta che i relativi contratti contengono la suddetta clausola di tracciabilita ovvero che gli
stessi sono stati stipulati precedentemente all’entrata in vigore della L. n. 136/2010 e si intendono pertanto
automaticamente integrati ai sensi dell’art. 1374 codice civile come previsto dalla L. n. 217/2010.
L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui al presente articolo ne da immediata
comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove
ha sede la stazione appaltante.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilita delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'inosservanza degli obblighi di tracciabilita di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010, determina altresi
I'applicazione delle sanzioni di cui all’art. 6 della stessa legge.

La tessera di riconoscimento di cui all'articolo 18, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81, deve contenere, oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di assunzione e, in caso di subappaito,
la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all'articolo 21,
comma 1, lettera c), del citato decreto legisiativo n. 81 del 2008 deve contenere anche l'indicazione del
committente.

ART. 28 TUTELA DEI LAVORATORI

'operatore economico aggiudicatario & tenuto ad applicare ai propri lavoratori dipendenti il Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro per i favoratori del settore, a rispettare gli obblighi assicurativi e previdenziali
previsti dalle leggi e dai contratti, nonché in generale tutte le norme in materia retributiva, contributiva,
previdenziale, assicurativa, di igiene e sicurezza sul lavoro previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

ART. 29 ALLEGATI

Fanno parte integrante del presente capitolato:
- ALL. n. 1 planimetria indicante le aree di intervento;
- ALL. n.2D.UV.RL...

1l Respony ile Unico del Procedimento
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AUTORITA’ PORTUALL DI GENOVA

Autorita Portuale di Genova

DITTA ESTERNA:

OGGETTO:

DATA:

DOCUMENTO UNICO DI
VALUTAZIONE DEI RISCHI
DA INTERFERENZE

obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di

somministrazione
(Art. 26, D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81)

Da identificare

Diserbo e pulizia parchi ferroviari.

IL DATORE DI LAVORO COMMITTENTE
Dott. Giambattista D’ Aste

Je——




Dati identificativi Committente:

DATI COMMITTENTE

AUTORITA’ PORTUALE DI GENOVA

DENOMINAZIONE Via della Mercanzia,2

16123 GENOVA

. . ,

DATORE DI LAVORO Dott. Giambattista D’ Aste
RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO Dott. Giuseppe Canepa
INDIRIZZO Via della Mercanzia,2
CAP 16123
CITTA GENOVA
Premessa

La seguente relazione & redatta in conformita alla normativa nazionale:

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

"Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute ¢ della sicurezza nei luoghi di
lavoro” ¢ riporta, ai sensi dell'art. 26 del succitato decreto, le misure adottate per eliminare o, ove cid non ¢ possibile,

ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Modalita

L'attivita di valutazione del rischio e di elaborazione del presente documento, che verra allegato al contratto, sono state
effettuate dal datore di lavoro della azienda committente ed appena identificata I’impresa a cui verra affidato il servizio
verra convocata una riunione nella quale verra analizzata la congruita tra il DUVRI e il PSS dell’impresa ed eventuali

ulteriori iniziative per ridurre i rischi.

Contenuti

[ contenuti del DUVRI sono conformi ai principi dell'art. 26, comma | ¢ 2, def D.Lgs. 81/2008 e si compone di:

- una descrizione delle attivita oggetto di appalto;
- una descrizione delle informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente lavorativo in cui sono destinati ad

operare ¢ sulle misure di prevenzione e protezione adottate in relazione alla propria attivita,

- le misure di prevenzione e protezione da attuare per l'attivitd oggetto di appalto e coordinate con le attivita
lavorative al fine di ridurre i rischi derivanti da interferenze.
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Descrizione dell’attivita
Al fine di una corretta rappresentativita delle reali condizioni degli interventi, la valutazione dei rischi da interferenze e
le necessarie misure di prevenzione e protezione, riportate nel capitolo "COORDINAMENTO delle INTERFERENZE",

sono precedute da una attenta analisi circa le caratteristiche delle singole attivita oggetto di appalto.

Le singole attivita sono esaurientemente descritte ¢ dettagliate analizzate nelle sue parti fondamentali, ovvero, con una
descrizione delle specifiche operazioni effettuate dagli addetti impiegati dalla ditta esterna, 'indicazione delle eventuali
attrezzature di intervento o sostanze o preparati chimici eventualmente impiegati.

Gli interventi consistono nel diserbo e pulizia dei parchi e binari ferroviari.

Informazione sui rischi

Al fine di rispondere allo specifico obbligo definito dall'art. 26, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/2008 si sono fornite
dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di
prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attivita.

Misure di emergenza

11 datore di lavoro della ditta esterna ¢ adeguatamente informato sui contenuti del Piano di Sicurezza relativo ai parchi

ferroviari.

In particolare sono fornite istruzioni dettagliate in merito a:

- le azioni che i lavoratori della ditta esterna devono mettere in atto in caso di lavorazioni sui parchi ferroviari;

- le procedure adottate, per liberare le aree interessate dai lavori di sfalcio, di pulizia e di irrorazione erbicida,
durante le operazioni di manovre ferroviarie,condotte dalla Societa che gestisce il servizio ferroviario, nonché
dalle altri mezzi operativi o persone presenti nei luoghi di intervento;

Inoltre il datore di lavoro e i lavoratori da lui impiegati, sono stati informati, anche mediante un sopralluogo conoscitivo

dei luoghi di intervento in cui dovranno operare, in merito a:

- le caratteristiche dei luoghi con particolare riferimento alle parti di intersezione con vie, binari o aree di
intermodali o di scambio;

- la procedura di pronto intervento definita 118;

- il tipo, numero ed ubicazione delle attrezzature ed impianti esistenti sui parchi;

- l'ubicazione della centrale di controllo del Servizio manovre ferroviarie;

- ['ubicazione dei binari ad alimentazione elettrica;

Rischi specifici dell'ambiente di lavoro

Il datore di lavoro della ditta esterna € adeguatamente informato su parte dei contenuti del Documento di Valutazione
dei Rischi (DVR) adottato dalla Societd manovre ferroviarie (Fuori Muro), al fine di individuare gli specifici rischi
dell'ambiente di lavoro in cui sono destinati ad operare i lavoratori della ditta esterna.

In particolare, dalla analisi dei fattori di rischio "trasferibili” ai lavoratori presenti ¢ possibile effettuare una valutazione
consapevole dei rischi da interferenze e quindi all'adozione delle necessarie misure di prevenzione e protezione
finalizzate alla loro minimizzazione. L.’ambiente di intervento nel quale operera I’lmpresa consiste in parchi e binari
ferroviari presenti sul territorio portuale e non dati in concessione,con alcune interferenze con la viabilita operativa

portuale.

o



Rischi specifici parchi ferroviari :

1. Rischi meccanici: urti, impatti, compressioni, scivolamenti, inciampi, cadute in piano, impigliamento

- Presenza di ostacoli fissi ed asperita del terreno: conformazione della sede ferroviaria, pali, cunicoli,
pozzetti, scarpate...

- Presenza di passaggi a livello con barriere

2. Rischio di investimento dovuto alla circolazione ferroviaria e stradale
— Presenza del treno/locomotore in movimento o in sosta
— Presenza del personale addetto alle manovre ferroviarie

- Presenza di macchine operatrici sui binari o in prossimita della sede ferroviaria (reach stacker, gru
transtainer ...)

— Presenza di mezzi meccanici, apparecchiature motorizzate per la manutenzione ferroviaria

— Intersezioni strada-rotaia non protette

3. Rischi legati agli impianti elettrici: folgorazione per la presenza della linea T.E. in c.c. ¢ impianti
elettrici in B.T. e rischio incendio

- Presenza di impianti di Trazione Elettrica
- Presenza di quadri elettrici, macchine e apparecchiature elettriche in tensione

Dispositivi di protezione individuale

Oltre i DPI necessari per i lavori di pertinenza, devono essere indossati i seguenti DPI per i pericoli relativi ai
luoghi interessati:

— Scarpe antinfortunistiche, alte a sfilamento rapido
- Elmetto di protezione
— Indumento ad alta visibilita

Coordinamento delle interferenze

Questo capitolo, cuore del Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), ¢ la sintesi del percorso di
cooperazione e coordinamento intrapreso tra i datori di lavoro al fine di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori,
di entrambe le aziende, dai rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori durante i lavori oggetto di appalto, nel
rispetto dei principi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008.

Sono indicate nel successivo paragrafo le misure di prevenzione e protezione poste in essere dalle aziende di comune
accordo, al fine di eliminare o, ove cio non ¢ possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra le attivita della ditta
esterna (attivita esterne), oggetto dell'appalto di cui al presente documento che si svolgono all'interno delle aree portuali
¢ pill precisamente nei parchi e binari ferroviari anche dove questi attraversino la viabilitd operativa portuale.
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Descrizione fasi Rischi Misure preventive da Oneri per la sicurezza
adottare
Urti, contatti accidentali Rispetto dei limiti di
ACCESSO DEI MEZZI con mezzi ferroviari e velocitad max di 30 km/h,
ALLE AREE stradali anche operativi da | attenzione a mezzi € 400,00
PORTUALI parte dei lavoratori o del operativi e mezzi ferroviari.
personale in loco;
IRRORAZIONE E Urti, contatti accidentali ferroviarie portuali.
PULIZIA PARCHI . L R bile | € 1.90000
FERROFIARI c?n personale 0 con mezzi Rlun_lo_m con Responsa 900,
d’opera presenti in loco Servizio Prevenzione ¢
Protezione della Societa
Manovre ferroviarie.
Qualsiasi eventuale
intervento sugli impianti
Rischi elettrocuzione, elettrici dovra essere
IMPIANTI/UTENZE macchine operative ¢ mezzi | concordato con la € 1.200,00
ferroviari, passaggi a livello | concordato con la DL e con
la Societa del servizio
manovre
INTERVENTI IN
iﬁgg%;g{;&%ﬁ;ﬁ x:i}:_ d;;r;(t)e‘/rif:renza Necessita di segnalatore € 2.460,00
(STRADA - BINARIO)

Glossario

La terminologia utilizzata nel presente documento € quella definita all'art. 2 del D.Lgs. 81/2008

Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attivita lavorativa nell'ambito
dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di
apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore

cosi definito & equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di societa , anche di fatto, che presta la sua attivita per

conto delle societa e dell'ente stesso; 1’associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice
civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della
legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare
momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del
mondo del lavoro; 'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione
professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici,
ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui I’allievo sia effettivamente
applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1. agosto 1991, n.
266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il
servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo [. dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;
Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo
il tipo e I’assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attivita , ha la responsabilita
dell'organizzazione stessa o dell'unita produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo |, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro
si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale,
nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di
vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione ¢ dell'ambito funzionale degli uffici nei quali
viene svolta Pattivita , e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di
individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con I’organo di vertice
medesimo;

Azienda: il complesso detla struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;



Dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali ¢ di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla
natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando I’attivita lavorativa e vigilando
su di essa;

Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici ¢ funzionali
adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attivita lavorativa ¢ garantisce ’attuazione delle
direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere
di iniziativa;

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacita e dei requisiti
professionali di cui all'articolo 32, del D.Lgs. 81/2008 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per
coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

Addetto al servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacita ¢ dei requisiti professionali di
cui all'articolo 32, del D.Lgs. 81/2008 facente parte del servizio di cui alla lettera I);

Medico competente: medico in possesso di uno dei titoli ¢ dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo
38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, D.Lgs. 81/2008 con il datore di lavoro ai fini
della valutazione dei rischi ed ¢' nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri
compiti di cui al presente decreto;

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto
concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;

Servizio di prevenzione e protezione dai rischi: insieme delle persone, sistemi € mezzi esterni o interni all'azienda
finalizzati all'attivita di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;

Sorveglianza sanitaria: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei
lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalita di svolgimento
dell'attivita lavorativa;

Prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarita del lavoro,
I’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e
dell'integrita dell'ambiente esterno;

Salute: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o

d’infermita;

Valutazione dei rischi: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori
presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attivita , finalizzata ad individuare le
adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il
miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;

Pericolo: proprieta o qualita intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;

Rischio: probabilita di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione
ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;

Unita produttiva: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di
autonomia finanziaria e tecnico funzionale;

Norma tecnica: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un’organizzazione internazionale, da un organismo
europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;

Buone prassi: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente ¢ con le norme di buona
tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la
riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate ¢ raccolte dalle regioni, dall'lstituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall'lstituto nazionale per I’assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all'articolo 51, D.Lgs. 81/2008 validate daila
Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, previa istruttoria tecnica dell'ISPESL, che provvede a
assicurarne la pit ampia diffusione;

Linee guida: atti di indirizzo e coordinamento per ’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza
predisposti dai Ministeri, dalle regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Formazione: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di
prevenzione ¢ protezione aziendale conoscenze e procedure utili aila acquisizione di competenze per lo
svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei
rischi;

Informazione: complesso delle attivita dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla
gestione dei rischi in ambiente di lavoro;

Addestramento: complesso delle attivitd dirette a fare apprendere ai lavoratori 'uso corretto di attrezzature,
macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, ¢ le procedure di lavoro.
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